



COMUNE DI CAROLEI
Prov. di Cosenza
SETTORE TECNICO

Protocollo di Settore
n. 94 del 02/04/2024

DETERMINAZIONE N°128 DEL 04/04/2024

OGGETTO:

COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E COLLETTAMENTO DELL'INTERO ABITATO DEL COMUNE DI CAROLEI ALLA CONDOTTA DEL CONSORZIO VALLE CRATI. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione gara - rimodulazione Q.E. post gara - C.U.P.: C74E21001110002 CIG: A02678C7F2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- **Che** con Deliberazione n. 28 del 31/07/2023 esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il Progetto Definitivo “COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E COLLETTAMENTO DELL'INTERO ABITATO DEL COMUNE DI CAROLEI ALLA CONDOTTA DEL CONSORZIO VALLE CRATI” - Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021 per l'importo complessivo di €. € 5.100.000,00;
- **Che** il Responsabile del Procedimento è Dott. Francesco Iannuccio giusta delibera n. 07 del 10/07/2023;
- **Che** con Determinazione del Responsabile Dott. Francesco Iannucci n. 293 del 10/11/2023 il Comune Carolei ha indetto procedura di affidamento del contratto per “COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E COLLETTAMENTO DELL'INTERO ABITATO DEL COMUNE DI CAROLEI ALLA CONDOTTA DEL CONSORZIO VALLE CRATI” - Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021, per un importo complessivo pari a €. 3.955.834,07 - aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- **Che** nella stessa Determinazione Questa S.A. ha assegnato ad “ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.” l'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara, stabilendo che l'individuazione dell'Autorità di gara sarebbe stata effettuata nell'ambito degli iscritti all'Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 del 16/11/2016), restando in capo a questa Amministrazione la nomina e l'incarico dell'Autorità di gara con proprio separato provvedimento;

Dato atto:

- **Che** con Determinazione n.11 del 23/09/2015 l'ANAC ha espressamente previsto che «anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

- **Che** in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Atteso:

- **Che** per la procedura in oggetto, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 27/12/2023 ore 12,00 e, pertanto, è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
- **Che** con Determinazione n. 22 del 18/01/2024, è stata nominata la commissione di gara;
- **Che** la commissione gara ha espletato la sua attività così come riportato nei verbali : n.1 del 26/01/2024; n.2 del 05/02/2024; .n.3 del 08/02/2024;
- **Che** La commissione, dunque, preso atto delle risultanze riportate nei verbali di cui sopra (ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016, oggi art. 17 del D.Lgs. 36/2023), propone al RUP di aggiudicare l'appalto al concorrente n. 8: **"DRE srl di D. Gradilone"** (che ha totalizzato un punteggio totale pari a 79,705).
- **Che** è risultato vincitore l'operatore economico **"DRE srl di D. Gradilone"** - P.IVA 02227350788, con sede nel Comune di Cosenza (CS) alla Via Montegrappa, n. 66 con offerta formulata come da riepilogo riportato nella tabella sottostante:

Offerta economica
Concorrente n. 8: DRE SRL di D. Gradilone

OFFERTA ECONOMICA	
	7,010
OFFERTA TEMPORALE	
	20,000
Costi di sicurezza aziendale interni	
	90.000,00
Costo della manodopera	
	265.471,68

- **Che** la società "ASMEL CONSORTILE scarl" ai sensi di quanto disposto con delega da parte del Comune di CAROLEI trasmette il verbale prot. N. 1711-6 del 07/03/2024 contenente le richieste e le certificazioni pervenute ai fini della verifica ai sensi dell'art. 94,95 e 99 del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di dover approvare i Verbali di gara n.1 del 26/01/2024; n.2 del 05/02/2024; n.3 del 08/02/2024, da intendersi allegati al presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto;

Precisato che l'operatore economico, risultato aggiudicatario dell'appalto, dovrà prestare garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale, eventualmente ridotta del 50% nel caso di possesso di certificazione di qualità.

Visto che a seguito dell'esperimento di gara si è proceduto alla rimodulazione del Quadro Economico, anche in considerazione delle prestazioni professionali, già esperite con l'approvazione della Progettazione Esecutiva e quelle previste per l'esecuzione dell'intervento fino a collaudo, per come di seguito riportato:

DESCRIZIONE		COSTI PREVISTI	COSTI RIBASSATI	RIMODULATO POST GARA
A) Importi Lavori				
a.1	Importo Lavori a Misura	€ 3.523.514,61	€ 3.523.514,61	€ 3.276.516,24
a.1a	Costi Manodopera	€ 265.471,68	€ 265.471,68	€ 265.471,68
	Totale Lavori a base d'appalto	€ 3.788.986,29	€ 3.788.986,29	€ 3.541.987,92
	<i>Importi non soggetti a ribasso d'asta</i>			
a.2	Costi della Sicurezza.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	Totale Lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
A	Importo totale Lavori (inclusi costi della sicurezza)	€ 3.868.986,29	€ 3.868.986,29	€ 3.621.987,92
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
b.1	Spese Allacci Enel	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
b.2	Tassa Autorità di vigilanza LL.PP., spese per pubblicità, spese per SUA	€ 37.889,86	€ 37.889,86	€ 37.889,86
b.3	Spese tecniche per l'attività del RUP, funzioni tecniche incentivanti per attività tecniche pari all'80% del 12% dell'importo dei lavori.	60.623,78	60.623,78	€ 60.623,78
b.3b	Per funzioni tecniche incentivanti per acquisto di beni e tecnologia funzionale a progetti di innovazione pari all'20% del 12% dell'importo dei lavori ai sensi del comma 5 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023;	15.155,95	15.155,95	€ 15.155,95
b.4	Spese per Supporto Tecnico al RUP	€ 22.657,28	€ 17.672,68	€ 17.672,68
	Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023			€ 38.689,86
b.5	Spese Validazione Progetto (compreso IVA)	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
b.6	Spese Tecniche per Progettazione Definitiva e Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art. 24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010);	€ 106.645,14	€ 84.622,92	€ 84.622,92
b.7	Spese Tecniche Progettazione Esecutiva e rilievo planimetrie	€ 42.120,00	€ 42.120,00	€ 39.167,39
b.8	Spese Tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (art. 151 DPR 207/2010)	€ 137.586,46	€ 137.586,46	€ 93.799,08
b.9	Spese Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) CSP;	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00
b.10	Spese Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (art. 151 DPR 207/2010)	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 41.187,69
b.11	Spese Collaudi, tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo	€ 42.120,00	€ 42.120,00	€ 48.766,22
b.12	Spese Relazione Geologica e prove geognostiche	€ 19.582,12	€ 15.567,78	€ 15.567,78
b.13	Somme per riconoscimento Espropri e Asservimenti	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00
b.14	Lavori, Forniture e Servizi in Economia (compreso IVA)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
b.15	Imprevisti (5% di A)	€ 64.262,18	€ 64.262,18	€ 181.099,40
b.16	Somme Ribassi (b.4 + b.6 + b.12)		- € 31.021,17	€ 159.080,79
b.17	Oneri CNPA 4% (b.4 + b.6 + b.7 + b.8 + b.9 + b.10 + b.11 + b.12)	€ 15.531,59	€ 15.531,59	€ 13.955,35
b.18	IVA Spese Tecniche 22% (b.4 + b.6 + b.7 + b.8 + b.9 + b.10 + b.11 + b.12)	€ 88.840,71	€ 88.840,71	€ 79.824,60
b.19	IVA su Lavori e Imprevisti 10% (a.1 + a.2 + b.15)	€ 386.898,63	€ 386.898,63	€ 380.308,73
B	Importo Complessivo - Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.231.013,71	€ 1.231.013,71	€ 1.478.012,08
C	Economie	-	-	€
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 5.100.000,00	€ 5.100.000,00	€ 5.100.000,00

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato, numero prot. INAIL_42172904 data richiesta 25/01/2024 con scadenza validità il 24/05/2024;

Visto il Decreto n.7 del 10/7/2023 con cui è nominato Responsabile del Settore Tecnico Comunale il Sindaco Dott. Francesco Iannucci;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 25 del 31/07/2018 avente ad oggetto: Dissesto Finanziario – Articolo 246 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale N°28 dell'8 Agosto 2022, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art.193 del Dlgs 267/2000;

Vista la legge 190/2014 (Stabilità 2015), split payment IVA;

Visto il Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legislativo 36/2023;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii.;

Ritenuto procedere in merito;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

- Di approvare** i Verbali di gara n.1 del 26/01/2024; n.2 del 05/02/2024; n.3 del 08/02/2024 da intendersi allegato al presente atto, procedendo contestualmente all'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di **“COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E COLLETTAMENTO DELL'INTERO ABITATO DEL COMUNE DI CAROLEI ALLA CONDOTTA DEL CONSORZIO VALLE CRATI”**, espletato mediante procedura ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- Di aggiudicare** l'appalto in argomento all'operatore economico **“DRE srl di D. Gradilone”** - P.IVA 02227350788, con sede in Via Montegrappa n. 66, Cosenza (CS) 87100, con offerta formulata come da riepilogo riportato nella tabella sottostante:

Offerta economica
Concorrente n. 8: DRE SRL di D. Gradilone

OFFERTA ECONOMICA
7,010
OFFERTA TEMPORALE
20,000
Costi di sicurezza aziendale interni
90.000,00
Costo della manodopera
265.471,68

- Di dare atto** che la spesa necessaria all'affidamento dei lavori è prevista nel relativo Quadro Economico del Progetto Esecutivo in questione per l'intervento di **“COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO E COLLETTAMENTO DELL'INTERO ABITATO DEL COMUNE DI CAROLEI ALLA CONDOTTA DEL CONSORZIO VALLE CRATI”** - Soggetto Attuatore: Comune di Carolei - Importo complessivo pari a €. 3.955.834,07 con **CUP: C74E21001110002**;
- Di dare atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato generato, per i lavori di cui trattasi il seguente codice identificativo gara CIG: **A02678C7F2**, il cui affidatario, si assumerà, a pena nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- Di provvedere** con successivo atto l'impegno alla ricognizione degli impegni già effettuati e all'assunzione dell'impegno di spesa derivante dal presente atto, nel rispetto dei limiti di cui al concesso finanziamento (€ 5.100.000,00);

6. **Di dare atto** che l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale ed eventualmente ridotta del 50% nel caso di possesso di certificazione di qualità;
7. **Di approvare** il Quadro Economico rimodulato a seguito dell'esperimento di gara così distinto:

DESCRIZIONE		COSTI PREVISTI	COSTI RIBASSATI	RIMODULATO POST GARA
A) Importi Lavori				
a.1	Importo Lavori a Misura	€ 3.523.514,61	€ 3.523.514,61	€ 3.276.516,24
a.1a	Costi Mano d'opera	€ 265.471,68	€ 265.471,68	€ 265.471,68
	Totale Lavori a base d'appalto	€ 3.788.986,29	€ 3.788.986,29	€ 3.541.987,92
	<i>Importi non soggetti a ribasso d'asta</i>			
a.2	Costi della Sicurezza.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	Totale Lavori non soggetti a ribasso d'asta	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
A	Importo totale Lavori (inclusi costi della sicurezza)	€ 3.868.986,29	€ 3.868.986,29	€ 3.621.987,92
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
b.1	Spese Allacci Enel	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
b.2	Tassa Autorità di vigilanza LL.PP., spese per pubblicità, spese per SUA	€ 37.889,86	€ 37.889,86	€ 37.889,86
b.3	Spese tecniche per l'attività del RUP, funzioni tecniche incentivanti per attività tecniche pari all'80% del 12% dell'importo dei lavori.	€ 60.623,78	€ 60.623,78	€ 60.623,78
b.3b	Per funzioni tecniche incentivanti per acquisto di beni e tecnologia funzionale a progetti di innovazione pari al 20% del 12% dell'importo dei lavori ai sensi del comma 5 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023;	€ 15.155,95	€ 15.155,95	€ 15.155,95
b.4	Spese per Supporto Tecnico al RUP	€ 22.657,28	€ 17.672,68	€ 17.672,68
	Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023			€ 38.689,86
b.5	Spese Validazione Progetto (compreso IVA)	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
b.6	Spese Tecniche per Progettazione Definitiva e Aggiornamento delle prime indicazioni prescritte per la redazione del PSC (art. 24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010);	€ 106.645,14	€ 84.622,92	€ 84.622,92
b.7	Spese Tecniche Progettazione Esecutiva e rilievo planimetrici	€ 42.120,00	€ 42.120,00	€ 39.167,39
b.8	Spese Tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (art. 151 DPR 207/2010)	€ 137.586,46	€ 137.586,46	€ 93.799,08
b.9	Spese Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) CSP;	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00
b.10	Spese Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (art. 151 DPR 207/2010)	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 41.187,69
b.11	Spese Collaudi, tecnico-funzionale e tecnico-amministrativo	€ 42.120,00	€ 42.120,00	€ 48.766,22
b.12	Spese Relazione Geologica e prove geognostiche	€ 19.582,12	€ 15.567,78	€ 15.567,78
b.13	Somme per riconoscimento Esproprie Asservimenti	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00
b.14	Lavori, Forniture e Servizi in Economia (compreso IVA)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
b.15	Imprevisti (5% di A)	€ 64.262,18	€ 64.262,18	€ 181.099,40
b.16	Somme Ribassi (b.4 + b.6 + b.12)	-	€ 31.021,17	€ 159.080,79
b.17	Oneri CNPA 4% (b.4 + b.6 + b.7 + b.8 + b.9 + b.10 + b.11 + b.12)	€ 15.531,59	€ 15.531,59	€ 13.955,35
b.18	IVA Spese Tecniche 22% (b.4 + b.6 + b.7 + b.8 + b.9 + b.10 + b.11 + b.12)	€ 88.840,71	€ 88.840,71	€ 79.824,60
b.19	IVA su Lavori e Imprevisti 10% (a.1 + a.2 + b.15)	€ 386.898,63	€ 386.898,63	€ 380.308,73
B	Importo Complessivo - Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 1.231.013,71	€ 1.231.013,71	€ 1.478.012,08
C	Economie	-	-	€
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 5.100.000,00	€ 5.100.000,00	€ 5.100.000,00

8. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.lgs n. 267/2000, che il suddetto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
9. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 10. Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 11. Di dare atto** che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento;
- 12. Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile UTC
f.to Sindaco Dott. Francesco IANNUCCI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

rilascia:

☒ **PARERE FAVOREVOLE**

☐ **PARERE NON FAVOREVOLE**, per le motivazioni sopra espone;

Carolei (Cs) 04/04/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Maria Carmela Rotondaro